

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

„A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére

Megrendelő: Kapuvár Városi Önkormányzat
székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
adószám: 15728025-2-08
bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**

Vállalkozó: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.
székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.
elérhetősége: 96/419-332, makadamkft@makadamkft.hu
cégjegyzékszám: 08-09-006655
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 18A23201
adószám: 11466648-2-08
bankszámlaszám: 18203040-06015378-40010012 FHB Bank Zrt.
képviseli: Lőkös Zoltán cégvezető
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.
elérhetősége: 96/419-332, makadamkft@makadamkft.hu

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Preambulum

A Rábaköz Községi Közlekedéséért Konzorcium gesztora Kapuvár Városi Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében, NYDOP-3.2.1./B-12. Községi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1./B-12-2013-0006 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2013.09.17-én kelt, K-2013-NYDOP-3.2.1./B-12.-0061940/169 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A Megrendelő és a Közreműködő Szervezet (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.) között a Támogatási Szerződés 2013. október 24-én jött létre.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő az előző bekezdésben foglalt pályázattal összefüggésben a Nemzeti eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 122/A. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak kivitelezése” címmel. Az eljárás sikeresen lezárult, az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

A Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapidokumentumok a vállalkozási szerződés szerves részét képezik. Amennyiben a vállalkozási szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogsabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előző bekezdés szerinti dokumentumok bármelyikével.

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

A Megrendelő Kapuvár Városi Önkormányzat az alábbi konzorciumi tagokat teljes joggal képviseli a 2013. 10. 03-án kelt konzorciumi megállapodás alapján:

Acsalag Községi Önkormányzat

Postacím: 9168 Acsalag, Fő utca 75.

Székhely: 9168 Acsalag, Fő utca 75.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 370093

Adószám: 15370093-1-08

Aláírási jogosult képviselője: Szilágyi Andrásné polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11737069-15370093-00000000

Beled Város Önkormányzata

Postacím: 9343 Beled, Rákóczi F. utca 137.

Székhely: 9343 Beled, Rákóczi F. utca 137.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 727716

Adószám: 15727718-2-08

Aláírási jogosult képviselője: Tompáné Balogh Mária polgármester és dr. Gál László jegyző

Számlavezető pénzügyintézet neve: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Számlaszám: 58900019-11029805-00000000

Bágyogszovát Község Önkormányzata

Postacím: 9145 Bágyogszovát, József Attila u.1.

Székhely: 9145 Bágyogszovát, József Attila u.1.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 366388

Adószám: 15366382-2-08

Aláírási jogosult képviselője: Horváth László polgármester és Szakács Krisztián jegyző

Számlavezető pénzügyintézet neve: Rábaközi Takarékszövetkezet

Számlaszám: 59600059-10006571-00000000

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Postacím: 9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1.

Székhely: 9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 727727

Adószám: 15727725-2-08

Aláírási jogosult képviselője: Szalay Imre polgármester és dr. Molnár Erika jegyző

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11737069-15366416-00000000

Egyed Község Önkormányzata

Postacím: 9314 Egyed, Árpási utca 13.

Székhely: 9314 Egyed, Árpási utca 13.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 366421

Adószám: 15366423-2-08

Aláírási jogosult képviselője: Vadosné Varga Katalin polgármester és Szakács Krisztián jegyző

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11737069-15366423-00000000

Mihályi Község Önkormányzata

Postacím: 9342 Mihályi, Kisfaludi u. 7.

Székhely: 9342 Mihályi, Kisfaludi u. 7.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 366476

Adószám: 15366478-1-08

Aláírási jogosult képviselője: Csítei Gábor polgármester és Otlakán Roland Olivér jegyző

Számlavezető pénzügyintézet neve: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet

Számlaszám: 58900026-10017306-00000000

Rábaszentmiklós Község Önkormányzata

Postacím: 9133 Rábaszentmiklós, Fő u. 24.

Székhely: 9133 Rábaszentmiklós, Fő u. 24.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 370653
Adószám: 15370653-1-08
Aláírássra jogosult képviselője: Németh Szabolcs polgármester és Dóka Zoltánné jegyző
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt
Számlaszám: 11737007-15370653-00000000

Sopronnémeti Község Önkormányzata
Postacím: 9325 Sopronnémeti, Petőfi u. 22.
Székhely: 9325 Sopronnémeti, Petőfi u. 22.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):370741
Adószám:15370749-2-08
Aláírássra jogosult képviselője: Bognár Sándor polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Számlavezető pénzügyintézet neve: Rábaközi Takarékszövetkezet
Számlaszám: 59600066-10001710-00000000

Szany Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 9317 Szany, Kossuth L. u. 5.
Székhely: 9317 Szany, Kossuth L. u. 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 727738
Adószám: 15727732-2-08
Aláírássra jogosult képviselője: Németh Gergely polgármester és Funtek János jegyző
Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11737124-15366540-00000000

Szárközség Önkormányzata
Postacím: 9353 Szárközség, Fő utca 16.
Székhely: 9353 Szárközség, Fő utca 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):728076
Adószám:15728070-2-08
Aláírássra jogosult képviselője: Horváth Ferenc polgármester és Pintér Róbert jegyző
Számlavezető pénzügyintézet neve: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 59500241-11069502-00000000

Vásárosfalva Község Önkormányzata
Postacím: 9343 Vásárosfalva, Fő utca 38.
Székhely: 9343 Vásárosfalva, Fő utca 38.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 370817
Adószám: 15370811-2-08
Aláírássra jogosult képviselője: Molnár Sándor polgármester és dr. Gál László jegyző
Számlavezető pénzügyintézet neve: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet
Számlaszám: 58900019-11029795-00000000

Mivel jelen vállalkozási szerződés közös beszerzés révén jön létre, ezért valamennyi érintett tag aláírja a létrejövő vállalkozói szerződést, megjelenik a megrendelői oldalon, és az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a saját nevükre szólnak.

1. A szerződés tárgya

A Vállalkozó vállalja építési munkálatok elvégzését a vállalkozási szerződés mellékletét képező, közbeszerzési eljárásban elfogadott mennyiségszámítás szerint településenként részletezett tételes árajánlatnak megfelelően az alábbi településeken, a kiadott építési engedélyeknek megfelelően:

	Település	Feladat	Megvalósítás helyszíne hrsz	Építési engedély száma
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése, 2 db új váróépület épül	181/7, 181/8, 181/9	GY/UO/NS/B/188/1/2011.

2.	Bágyogszovát Község Önkormányzata	3 helyszínen történik kivitelezés: 3 új autóbuszöböl leszállószigettel, 3 új váróépület,	909,910 ,911	GY/UE/NS/B/187/2/2011. és GY/UE/NS/B/187/3/2011.
3.	Beled Város Önkormányzata	4 helyszínen 4 új autóbuszöböl épül meg	1010, 1513, 1514, 1515	GY/UE/NS/A/417/27/2013. és GY/UE/NS/A/417/26/2013.
4.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	1 helyszínen autóbuszforduló és buszöböl leszállószigettel	381	GY/UE/NS/A/211/6/2013.
5.	Egyed Község Önkormányzata	2 helyszínen épül új autóbuszöböl, 2 db új váróépület épül	504	GY/UE/NS/A/277/15/2013.
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	1 db térségi jelentőségű napi 298 járatot kiszolgáló buszpályaudvarhoz közvetlenül kapcsolódó, a helyi és helyközi közlekedést kiszolgáló utca felújítása történik meg	3697	GY/UE/NS/B/357/3/2012.
7.	Mihályi Község Önkormányzata	2 helyszínen a meglévő 2 db autóbuszöböl és leszállósziget felújítása történik meg	239	Nem építési engedély köteles
8.	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	1 helyszínen komplett autóbuszforduló buszöböllel, leszállószigettel épül meg	18, 20, 80	GY/UE/NS/A/423/24/2013.
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése	65, 66, 56/3	GY/UE/NS/B/189/1/2011.
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	1 helyszínen autóbuszöböl leszállószigettel	866, 1138	GY/UE/NS/B/34/7/2011.
11.	Szárköld Község Önkormányzata	2 helyszínen történik fejlesztés 1 db új váróépület, 1 db váróépület felújítás, 1 db kerékpártároló	465, 485/2, 286	Nem építési engedély köteles
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése	19	GY/UE/NS/A/418/26/2013.

- 1.1 A Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációk alapján a kivitelezést szerződés szerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződés szerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz
- 1.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a 2.1. pontban megadott vállalkozási díjat a helyszín ismeretében és annak tudatában alakította ki, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak.
- 1.3 A Vállalkozó a feladata ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani, különösen a 1. pontban felsorolt építési engedélyekben foglaltakat, mely engedélyeket teljes terjedelemben a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, és e tény a Vállalkozó elismeri.

2. A vállalkozási díj

A vállalkozói díj megállapítására a közbeszerzési eljárásban benyújtott árazott mennyiségszámítás alapján került sor. Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

- 2.1. A Vállalkozót az 1. pontban foglalt feladat szerződés szerű teljesítése esetén összesen nettó 149.849.963,-Ft azaz
Egyszáznegyvenkilencmilliónyolcszáznegyvenkilencezerkilencszázhatvanhárom forint
vállalkozási díj illeti meg.

Az egyes településekre jutó vállalkozási díj:

	Tag neve	Nettó vállalkozási díj Ft
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	15.052.718,-
2.	Bágyogszovát Község Önkormányzata	12.197.262,-
3.	Beled Város Önkormányzata	18.058.452,-
4.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	19.943.554,-
5.	Egyed Község Önkormányzata	12.070.859,-
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	31.337.740,-
7.	Mihályi Község Önkormányzata	4.085.720,-
8.	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	6.550.022,-
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	10.240.755,-
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	9.531.451,-
11.	Szár föld Község Önkormányzata	4.906.413,-
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	5.875.017,-

Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkor érvényes ÁFA-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett.

- 2.2. A 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díj fix átalányáron került megállapításra. A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek kertében az anyagköltséget és a

közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsioradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek kertében a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget azzal, hogy a pótmunka elszámolása csak a Kbt. kiegészítő építési beruházásra vonatkozó szabályai szerint lehetséges.

- 2.3. Amennyiben a kivitelezés során valamely hatóság döntése értelmében valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő is egyetért és írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.
- 2.4. Megrendelő ezúton nyilatkozik – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére –, hogy a Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany; a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás engedélyköteles, ezért fordított adózás alá esik. A munka ellenértékéről szóló számlát a Megrendelő részére ÁFA nélkül kell kiállítani. A Megrendelő fizeti be a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan keletkező ÁFA-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

3. **A határidők:**

- 3.1. A munkaterület átadásának határideje: 2014. 02. 27., mely időpontban a Megrendelő építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez a Kbt. 306. § (2) bekezdésére is tekintettel csatolja a beruházás egészére kiterjedő teljes körű felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényét, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.
- 3.2. A kivitelezés teljesítési (befejezési) határideje: 2014. év 09. 30. nap. A Szerződő Felek a kivitelezés befejezése alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását, ennek jegyzőkönyvi dokumentálását értik, a hozzájáruló szakhatósági nyilatkozatok becsatolásával. Amennyiben valamely szakhatóság kifogással él vagy hozzájárulását feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Vállalkozónak maradéktalanul teljesíteni kell, saját költségén, a végleges használatbavételi tudomásulvételi eljárás befejezéséig.
- 3.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az 3.2. pontban foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben – szerződésszerű teljesítés esetén – a Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

4. **A műszaki feltételek:**

- 4.1. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, amelyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a Szerződő Feleket a jelen szerződés szerinti értesítési kötelezettségek és eljárásrend alól.
- 4.2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
- 4.2.1. a Megrendelő részéről:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| név: | Hámori György polgármester |
| Közreműködő műszaki ellenőr: | Nyitrai Zsolt |
| cím: | 9023 Győr, Fehérvári út 24. |
| tel.: | 06 70/3800448 |
- 4.2.2.
- | | |
|-------|------------------------------|
| név: | Lökös Zoltán cégvezető |
| cím: | 9028 Győr, Külső Sági u. 20. |
| tel.: | 96/419-332 |
- 4.3. A Vállalkozó munkája során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni.
A Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. A Vállalkozó köteles továbbá az esetleges és szükséges forgalomkorlátozásról a lakosságot tájékoztatni.

- 4.4. Ha közterület igénybevétele, forgalomterelésre, fakivágásra van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni, és köteles viselni a közterület használatának díját és a kapcsolódó költségeket. A Vállalkozó köteles viselni minden olyan költséget, amelyet a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai jogosan támasztanak az építéssel ill. az építkezés helyszínének megközelítésével kapcsolatosan keletkezett káruk megtérítése kapcsán. Az ingatlantulajdonosok kárigényének kielégítését a Vállalkozó viseli, azt a Megrendelőre nem háríthatja tovább.
- 4.5. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.
- 4.6. A Megrendelő vagy megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e.
- 4.7. A Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az Építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő ill. megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót és 1 példány tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.
- 4.8. Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek vagy megbízottjának bemutatni, és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.
- 4.9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezési dokumentációban előírányzott anyagok, szerkezetek, berendezések stb. hiánya a teljesítést akadályozza (nem szerezhető be), úgy a Vállalkozó – a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján – jogosult legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező más anyag, szerkezet és berendezés beépítésére. Az azonos műszaki paraméterek igazolása a Vállalkozó feladata.
- 4.10. A Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel értesíteni. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad, és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy megbízottja minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.
- 4.11. A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség, és a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- A Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal meglévő közművekben (a tervekben, a közüzemi hozzájárulásokban, a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekben is) okozott károkért, azok megrongálódásáért. A Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen kutató feltárást végez a munkák megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait, együttműködik a közművek pontos helyének meghatározásában, stb.), hogy a káresetet, a közművek megrongálódását megelőzze.

5. A pótmunkára vonatkozó szabályok:

- 5.1. Pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).
Pótmunkán azon munkarész értendő, amely az ajánlati tervdokumentációban, ill. a közműüzemeltetők által tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel, továbbá a tervektől és

- a költségvetéstől eltérően megvalósítandó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkarész.
- 5.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy pótmunka csak a Megrendelő illetve képviselője külön írásbeli megrendelése alapján végezhető el, a Kbt. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével.
- 5.3. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozási díj különbözetről a Szerződő Felek a 5.1. és 5.2. pontokban rögzítettek szerint járnak el.

6. A többletmunkára vonatkozó szabályok:

- 6.1. Többletmunka a szerződéskötés alapját képező ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel. Többletmunkán azon munkarész értendő, amely az ajánlati tervdokumentációban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. Többletmunkának minősül a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkarész is.
- 6.2. A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra.

7. A pénzügyi feltételek:

- 7.1. A Megrendelő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolása alapján a Vállalkozó egy előlegh számla, tizenegy részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A számlák településenként elvégzett és teljesítésigazolással igazolt tételekről állítandók ki az alábbi (a közbeszerzési ajánlati dokumentáció mennyiségszámításával megegyező értékű) nettó összegekben és a vevőnél az adott önkormányzatot kell feltüntetni:

	Vevő neve	Számla nettó összege Ft
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	15.049.719,-
2.	Bágyogszovát Község Önkormányzata	12.197.262,-
3.	Beled Város Önkormányzata	18.058.447,-
4.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	19.646.193,-
5.	Egyed Község Önkormányzata	12.070.859,-
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	31.337.740,-
7.	Mihályi Község Önkormányzata	4.085.718,-
8.	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	6.550.022,-
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	10.240.754,-
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	9.531.450,-
11.	Szár föld Község Önkormányzata	4.906.413,-
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	5.875.017,-

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése, továbbá a 4/2011. (I.28) Korm. r. 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével kérheti a szerződés elszámolható összege nettó értékének 30%-ának megfelelő összeg szállítói előlegként történő kifizetését a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bek., ill. a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 57./A § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő köteles az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg, az előleg mértékével egyező mértékben a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg visszafizetési biztosítékot benyújtani azzal, hogy az ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57.§ (3) bekezdése alapján (figyelembe véve az NFÜ vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt

kezeség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezeség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.

A szállítói előleg igénybevétele a Vállalkozó külön írásbeli igénye alapján történik. 2 db részszámla nyújtható be 2014. április 15-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 2 db részszámla nyújtható be 2014. május 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. június 30-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. július 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 20%-áról, 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be 2014. augusztus 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár 10 db részszámla összegével és előlegszámla összegével csökkentett összegben 100 %-os teljesítésnél. Amennyiben a nyertes ajánlattevő külön írásbeli igénye szerint élni kíván a szállítói előleg igénybevételevel, úgy 1 db előlegszámla benyújtható a munkaterület átadását követő 15 napon belüli fizetéssel. Az előlegszámla összege a nettó teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg. Az előlegszámla az első és második részszámlában egyenlő arányban számolható el. Az előleg biztosítéka az előlegszámla értékének elszámolásáig tartó érvényességgel kell rendelkezésre álljon, úgy, hogy ha ajánlattevő a részszámlákban egyenlő arányban kívánja az előlegszámla értékét elszámolni, akkor az adott rész-elszámolás után ajánlatkérő (Megrendelő) az elszámolt előleg-rész összegével a biztosítékul szolgáló bankgarancia vagy banki készfizető kezeség/kötelezvény összeg igényét csökkenti.

- 7.2. A végszámla kibocsátásának feltételei: A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása, a 11.9 pont szerinti biztosíték nyújtásáról szóló igazolás Megrendelő részére történő átadása és az összes forgalombahelyezési engedély megléte. A végszámla kibocsátásának nem feltétele összes forgalombahelyezési engedély jogerőre emelkedése.
- 7.3. Számlát benyújtani a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás birtokában lehet. A kifizetésre a Ptk. 292/B § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint [Kbt. 130. § (4) bekezdés] átutalással kerül sor. Átutalásra csak akkor kerülhet sor a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, ha a számlázó a NAV köztartozásmentes adózoói adatbázisában szerepel, vagy nemleges adóigazolást csatol. A teljesítés igazolás és számlázás során alkalmazandók 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet és az Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához kiadott „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” című szabályzat, a tárgyban hivatkozott Támogatási Szerződésnek megfelelően
- 7.4. Mindkét fél által elfogadott műszaki ütemterv:
Munkaterület átadás, építési napló megnyitása: 2014. 02. 27.
- I. Részteljesítés: 2014. április 15-ig, az ajánlattételben szereplő és a kivitelezés munkafolyamatában a kivitelező által Kapuvár és Szárföld településeken teljesített tételekről a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján az ajánlattételben elfogadott nettó ajánlati ár maximum 25%-át meg nem haladó mértékben nyújtható be 2 db részszámla
 - II. Részteljesítés: 2014. május 31-ig az ajánlattételben szereplő és a kivitelezés munkafolyamatában a kivitelező által Bősárkány és Acsalag településeken teljesített tételekről a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján az ajánlattételben elfogadott nettó ajánlati ár maximum 25%-át meg nem haladó mértékben nyújtható be 2 db részszámla
 - III. Részteljesítés: 2014. június 30-ig az ajánlattételben szereplő és a kivitelezés munkafolyamatában a kivitelező által Bágyogszovát, Egyed, Rábaszentmiklós településeken teljesített tételekről a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján az ajánlattételben elfogadott nettó ajánlati ár maximum 25%-át meg nem haladó mértékben nyújtható be 3 db részszámla
 - IV. Részteljesítés: 2014. július 31-ig az ajánlattételben szereplő és a kivitelezés munkafolyamatában a kivitelező által Beled, Vásárosfalu, Mihályi településeken teljesített tételekről a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján az ajánlattételben elfogadott nettó ajánlati ár maximum 20%-át meg nem haladó mértékben nyújtható be 3 db részszámla
 - V. Részteljesítés: 2014. augusztus 30-ig az ajánlattételben szereplő és a kivitelezés munkafolyamatában a kivitelező által Sopronnémeti, Szany településeken teljesített

tételekről a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján az ajánlattételben elfogadott nettó ajánlati ár 10 db részszámla összegével és előlegszámla összegével csökkentett összegben nyújtható be 1 db részszámla és 1 db végszámla, ha a teljesítés eléri a 100 %-ot.

- VI. A kivitelezés teljesítési (befejezési) határideje: 2014. év 09. 30. nap.
A birtokbaadás napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

A megrendelő a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján határidő előtti teljesítést minden részteljesítés esetében elfogad.

IA 7.1. pont szerinti teljesítés-igazolás feltétele a műszaki ellenőr igazolása, ill. a végszámla esetében a műszaki ellenőr igazolása mellett a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

- 7.5. Az ellenszolgáltatás kifizetése részben szállítói finanszírozás formájában történik banki átutalással a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján. A szerződés tárgya támogatásból valósul meg, a támogatás intenzitása 100%. A vállalkozó által benyújtott számlák (előlegszámla, mind a négy részszámla, végszámla) kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (6) bekezdése alapján 30 napon belül történik a jelen szerződés 1. oldalán, a Vállalkozó adatainál megadott bankszámlára banki átutalással az alábbiak szerint: A Közreműködő Szervezet által teljesítendő rész esetében az ellenszolgáltatás teljesítésére rész/végszámla Közreműködő Szervezet általi kézhezvételének napját követő 60 napon belül kerül sor. A szállítói finanszírozásra tekintettel a rész/végszámlát a Megrendelő általi teljesítést követően a Megrendelő haladéktalanul továbbítja a Közreműködő Szervezet részére.
- 7.6. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 7.5. pontban rögzítettektől a Kbt. 130.§ (3) bekezdésétől eltérően, a Megrendelő az ellenszolgáltatást a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§-a szerint teljesíti. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.
- 7.7. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 7.7 pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 7.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetlen, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,
- 7.9. A szerződés 7.8 pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. Az átadás-átvétel:

- 8.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 10 nappal köteles a Megrendelő 4.2.1. pontban megnevezett megbízottja felé a munkát készre jelenteni. Vállalkozó az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges dokumentumokat (megvalósulási tervdokumentáció 1 példányban, építési napló és annak mellékletei, beépített anyagok minőségi bizonylata, szállítólevelek, felmérési napló stb.) köteles a Megrendelő

rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó köteles a forgalombahelyezési engedélyezési eljárás során a Megrendelővel együttműködni.

- 8.2. A Megrendelő vagy megbízottja az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése esetén a Vállalkozó által megjelölt hatánapra az átadás-átvételi eljárást kitűzi és lefolytatja. A műszaki átadás-átvétel feltétele az építési munkák első osztályú, maradéktalan teljesítése és annak a feltételnek való megfelelés, hogy az a rendeltetészerű használatra alkalmas állapotú. A sikeres műszaki átadás-átvételtől felvett jegyzőkönyvek, felmérési napló és a minősítési dokumentáció elkészültének időpontjában veszi át a Megrendelő mennyiségileg és minőségileg a munkákat a Vállalkozótól. A műszaki átadás-átvételi eljárás határidejére a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
- 8.3. A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.
- 8.4. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően I. osztályú minőségben készült munkákat tartozik átvenni.
- 8.5. Vállalkozó a forgalombahelyezési engedélyezési eljáráshoz szükséges és általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a forgalombahelyezési eljárás során a Megrendelővel együttműködni.

9. Minőség, szavatosság:

- 9.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó Műszaki Előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek európai és/vagy nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel. A Vállalkozó szavatossági kötelezettségére az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet (illetve a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések) az irányadók.
- 9.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.
- 9.3. A Szerződő Felek megegyeznek, hogy a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének napjától számított 1 (egy) év leteltékor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelynek szervezése a Megrendelő lebonyolítójának feladata, és amelyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.

10. Alvállalkozó igénybevétele:

- 10.1. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb közreműködőt (alvállalkozót) is igénybe vehet. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata. Az igénybe vett közreműködőért a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.
- 10.2. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett beleegyező nyilatkozat birtokában, Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad.

- 10.3. A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében - a 10.4 pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.
- 10.4. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
- 10.5. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.
- 10.6. A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
- 10.7. A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek és az építési napló részét képező alvállalkozói nyilvántartásban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat.

11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

11.1. A kötbér:

A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy nem teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség a Megrendelő által 3.2 pontban előírt teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik.

- 11.2. A kötbér összege a nettó szerződéses ár 5 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség a befejezési határidő másnapján beáll. A késedelmi kötbér naponta a szerződéses ár tartalékkeret és áfa nélkül számított összegének 0,2 %-ával növekszik. A maximálisan fizetendő kötbér mértéke a szerződéses ár tartalékkeret és áfa nélkül számított összegének 10%-át nem haladhatja meg.

- 11.3. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

11.4. Teljesítési biztosíték

Vállalkozó kötelezettsége a szerződés nettó összegéből számított 4 %-os mértékű, a Vállalkozó által választott a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint, Kedvezményezettként a Megrendelőt megjelölő teljesítési biztosíték nyújtása a szerződés aláírásakor.

- 11.5. A teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése a szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a Megrendelő jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással vagy a szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye.

- 11.6. A teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.
- 11.7. A teljesítési biztosíték érvényessége minimálisan a jelen szerződés tárgyát képező munkák sikeres műszaki átadás-átvételét követő 10. napig tart.
- 11.8. A teljesítési biztosítékból történő kielégítés nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, illetőleg a biztosíték összegét meghaladó megrendelői követelések megtérítése alól.
- 11.9. **A jótállás, jólteljesítési biztosíték**
A Vállalkozó jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától számított 36 (harminchat) hónapra.
A szerződés teljesítését követő 1 éves garanciális felülvizsgálatig Vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek kedvezményezettje a Megrendelő, mértéke a vállalkozási díj nettó értékének 1%-a. A biztosíték a Vállalkozó választása szerinti formában teljesíthető: vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel vagy feltétel nélküli bankgarancia biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben a jótállás bankszámlára történő befizetéssel történik, úgy a számlához a befizetésről szóló banki igazolást is csatolni kell.
- 11.10. A teljesítési biztosíték, a jótállás, a jólteljesítési biztosíték felhasználásának esetei:
A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását – amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.
- 11.11. Amennyiben a biztosíték nyújtására bankgarancia formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja.
- 11.12. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.
- 11.13. Előleg visszafizetési biztosíték: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték, figyelemmel a 4/2011. (I.28.)Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra. A Vállalkozó, amennyiben előleget vesz igénybe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.
- 11.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződéshez a beruházás egészére kiterjedő teljes körű felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényét csatolja.


12. Egyéb feltételek:


- 12.1. A Szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbiakban felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerkesztését képezik, azzal együtt kezelendők:
- A Vállalkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációja és mellékletei
 - A Vállalkozó Mennyiségkimutatás szerinti elfogadott árajánlata
 - Az 1. pontban felsorolt építési engedélyek és a hozzájuk tartozó tervdokumentációk
 - Felelősségbiztosítási kötvény másolat
- 12.2. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen, vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
- 12.3. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet. A Kbt 132.§-ában foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződés kötést követően beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
- 12.4. A Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérelik egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a győri székhelyű bíróság illetékességét.
- 12.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik
Jelen szerződés 18 példányban készült magyar nyelven és példányonként 16 számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2014. február 17.


Megrendelő
Kapuvár Városi Önkormányzat
képviselőjében
Hámori György polgármester és
Borsodi Tamás címzetes főjegyző

MAKADÁM KFT.
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
Adószám: 11466648-2-08

Vállalkozó
Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Lőkös Zoltán
cégvezető

Jóváhagyó kötelezettségvállalók:

2. Konzorciumi tag


Szilágyi Andrásné polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Acsalag Községi Önkormányzat

P.H. Aláírás dátuma:

2014 FEBR 17

3. Konzorciumi tag


Tompáné Balogh Mária polgármester és dr. Gál László jegyző
Beled Város Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

4. Konzorciumi tag


Horváth László polgármester és Szakács Krisztián jegyző
Bágyoszovát Község Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

5. Konzorciumi tag


Szalay Imre polgármester és Dr. Molnár Erika jegyző
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

6. Konzorciumi tag


Vadosné Varga Katalin polgármester és Szakács Krisztián jegyző
Egyed Község Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

7. Konzorciumi tag


Csítei Gábor polgármester és Ottlákán Roland Olivér jegyző
Mihályi Község Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

8. Konzorciumi tag


Németh Szabolcs polgármester és Dóka Zoltánné jegyző
Rábaszentmiklós Község Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

9. Konzorciumi tag

Bognár Sándor

Bognár Sándor polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Sopronnémeti Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

10. Konzorciumi tag

Németh Gergely

Németh Gergely polgármester és Funtek János jegyző
Szany Nagyközség Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17

11. Konzorciumi tag

Horváth Ferenc

Horváth Ferenc polgármester és Pintér Róbert jegyző
Szárföld Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma:

2014 FEBR 17

12. Konzorciumi tag

Molnár Sándor

Molnár Sándor polgármester és Dr. Gál László jegyző
Vásárosfalú Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014 FEBR 17