



06-10066-11/2012.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészt a

Kapuvár Város Önkormányzata
Székhelye: **9330 Kapuvár, Fő tér 1.**
Tel.: (36) 96/596-001
Fax.: (36) 96/596-005
Bank neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
Adóigazgatási szám: 15728025-2-08
Képviselőre feljogosított, aláírási joggal bíró személy:
Hámori György polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészt a

a **ÁTRIUM Tervező, Vállalkozó Mérnöki Iroda Kft.**
Székhelye: **9024 Győr, Zrínyi u. 10.**
Tel.: 96-618-532
Fax: 96-618-533
Céggjegyzékszám: 08 09 002362
Bankszámlaszám: 10103379-01626626-00000005
Adóigazgatási száma: 10653214-2-08
Képviselőre feljogosított, aláírási joggal bíró személy:
Kovács János ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

Előzmény:

Megrendelő 2012. március 6-án árajánlatot kért az alábbi témában:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal UVH/UH/131/5/2011. számú határozatában jóváhagyta a Hanság főcsatorna felett építendő híd kiviteli tervét. A határozat 4.1 pontja az alábbiakat tartalmazza:

„4.1 Fúrásos mintavételt kell végezni geotechnikai tervező által megadott helyen és paraméterekkel. A fúrást a tervezett kútalap alsó síkja alá szabvány szerinti mélységig kell lemélyíteni. A mintavétel eredménye ismeretében a híd alapozását ellenőrizni szükséges. A kivitelezés megkezdése előtt a hatósághoz be kell nyújtani a fúráshoz kapcsolódó dokumentációt és az alapozás megfelelőségéről a kiegészítő tervezői nyilatkozatot. A feltárt talajrétegződést a későbbiekben a megvalósulási terv általános tervére fel kell vezetni.”

Az árajánlatkérés nyertese a Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya:

A határozat alapján Hanság Főcsatornán átívelő gyalogos-kerékpáros híd („Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”, L00109. sz. projekt) fúrásos mintavétele és a fúrásokhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése a benyújtott ajánlat alapján, amely a szerződés mellékletét képezi.

2. A szerződésben foglalt feladat teljesítésének díja:

Nettó	560.000,- Ft
Áfa 27 %	151.200,- Ft
Bruttó	711.200,- Ft azaz hétszáztizenegezer-kettőszáz forint.

3. A Vállalkozó feladatai:

3.1. 2 db 11 fm-es talajfeltáró fúrás készítése szakaszos mintavétellel;



- 3.2. Laboratóriumi talajazonosító vizsgálat végzése;
 - 3.3. Dokumentáció összeállítása magyar nyelven a 3.1.-3.2. pont alatti feladatok összefogásával.
 - 3.4. Együttműködés a Megrendelővel.
4. A Megrendelő feladatai:
- 4.1. A Vállalkozó munkaterületre való bejutásának és folyamatos munkavégzésének biztosítása;
 342. Amennyiben szükséges, a Vállalkozó segítése konzultációkkal és az adatszolgáltatás folyamatosságával (rajzok, alaptérkép stb. megadás).
5. A teljesítés módja:
Talajmechanikai dokumentáció elkészítése és átadása 2 eredeti és 4 másolati példányban papír formátumban, 1 példány digitális (CD) magyar nyelven.
6. A szerződés teljesítésének határideje: 2012.03.14.
A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.
7. Késedelmes teljesítés, kötbér
A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő kötbér kiszabására jogosult, kivéve ha a késedelem vis maior következménye. A kiszabható késedelmi kötbér mértéke 0,5 % Ft/nap, mely összességében nem haladhatja meg a szerződött összeg bruttó díjának 20 %-át. A Megrendelő jogosult a kötbért a Vállalkozó számlakövetelésével szemben beszámítással érvényesíteni. Kivételt képez a vis maior miatti teljesítés elmaradás.
8. A fizetés feltételei
A Vállalkozó a szakvélemény leadásakor, a teljesítés igazolása után végszámlát állít ki. Az esedékes díjat a Megrendelő a Vállalkozó részére, a számla kiállítását követően 30 napon belül átutalja a Vállalkozónak a Budapest Bank Nyrt -nél vezetett 10103379-01626626-00000005 számú bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult az esetlegesen elmaradt bruttó pénzügyi teljesítésre a PTK. szerinti késedelmi kamat mértékének megfelelő késedelmi kamat felszámítására a vállalkozói díj bruttó összege és a késedelmes naptári napok arányában. Kivételt képez a vis maior miatti teljesítés elmaradás.
9. Vis maior
A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére sem a Megrendelő kamat fizetésére, amennyiben késedelmes teljesítés vis maior esemény következménye. Vis maiorra minősül minden olyan esemény, amely nem volt előre látható és nem vezethető vissza a Vállalkozó illetve a Megrendelő hibájára vagy gondatlanságára. Vis maior esetén az érintett fél haladéktalanul írásban köteles értesíteni a másik felet a kialakult helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, köteles közreműködni az esetlegesen fellépő károk enyhítésében.
10. Kapcsolattartás
Vállalkozó és Megrendelő a feladat határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítását szem előtt tartva szoros kapcsolatot tartanak.

Megrendelő felelős képviselője:

Név: Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Tel.: 06-96-596-004
E-mail: jegyzo@kapuvar.hu

Vállalkozó felelős képviselője:

Név: Kovács János ügyvezető
Cím: 9024 Győr, Zrínyi u. 10.



Tel.: 06-96-618-532
E-mail: atrium@atriumkft.hu

11. Egyéb feltételek:

A szerződés módosítására csak a szerződés aláírói jogosultak, érte ez alatt annak esetleges kiegészítését, aktualizálását. A szerződés módosítását írásban kell rögzíteni.

A szerződő felek kijelentik, hogy a felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kívánják eldönteni.

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jelen szerződéssel szabályozott jogviszonyból eredő jogviták rendezésére Szerződő Felek alávetik magukat perértéktől függően a Győri Városi Bíróság, vagy a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének. Egyébiránt a szerződésben nem érintett kérdésekben a Szerződő felek elfogadják a Ptk. rendelkezéseit és a hatályos jogszabályokat.

Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, melyből 6 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.

A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helyben hagyólag aláírták.

Győr, 2012. március 9.


.....
mint Megrendelő
Hámori György Borsodi Tamás
polgármester címzetes főjegyző
Kapuvár Város Önkormányzata


.....
mint Vállalkozó
Kovács János
ügyvezető

ÁTRIUM Kft.
MÉRNÖKI IRODA KFT. 9024 Győr, Zrínyi u. 10.
Tel.: 96/618-532 Fax: 96/618-533
Adószám: 10653214-2-08