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Ikt.sz.: 06-10139-16/2008.
Vállalkozási szerződés

Amely a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott eljárás eredményeként létrejött egyfelől:   

Kapuvár Város Önkormányzata  

Székhelye:
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Bank neve:
CIB Bank Zrt-nél 
Bankszámlaszám:
10700426-46775308-51100005
Adóigazgatási száma:
15367297-2-08
Képviseletében:
Hámori György polgármester, mint Megrendelő

(a továbbiakban: Megrendelő)

Másfelől 

a./ (jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

a    Colas-Eger Zrt.
Székhelye:
3300 Eger, Deák Ferenc út 49.

Levelezési cím:
8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. u. 12-14.
Cégjegyzékszáma:
10-10-020237
Cégbíróság:
Heves Megyei Bíróság
Bank neve:
Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám:
12001008-00146562-00100001
Adóigazgatási száma:
13910167-2-10
KSH jelzőszám:
13910167-4523-114-10
Képviseletében:
Boda Csaba főmérnök és Széll László vállalkozási csoport vezető mint Vállalkozó

(a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya, tartalma: Kapuvár, Bercsényi utca útburkolat rekonstrukció kivitelezési munkái a meglévő engedélyes terveknek megfelelően.
Az itt meghatározott feladatok végrehajtása során Vállalkozó a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és a dokumentációban, valamint a Vállalkozó ajánlatában foglaltak figyelembevételével jár el, melyek jelen szerződés mellékletét képezik.

1) A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben feltárta és megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, természeti, társadalmi és technikai körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ezek ismeretében tette meg. 

2) A vállalási ár (vállalkozói díj) a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányáron:

Nettó ár



34.123.394,-Ft

ÁFA




6.824.679,-Ft

Bruttó ár



40.948.073,-Ft

Bruttó vállalási ár:


40.948.073,-Ft

Tartalékkeret a nettó ár 5 %-a:

1.706.170,-Ft

Tartalékkeret Áfa:


341.234,-Ft

Tartalékkeret bruttó:


2.047.404,-Ft

Azaz mindösszesen (bruttó vállalási ár+bruttó tartalékkeret): 42.995.476,-Ft, azaz negyvenkettőmillió-kilencszázkilencvenötezer-négyszázhetvenhat forint

A pótmunkák a tartalékkeret terhére tételes elszámolással számolhatók el.

A tartalékkeret felhasználása a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott ajánlat és a pótmunka megrendelése esetén igazolt tételes felméréssel lehetséges.

Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított áfa fizetésének hatálya alá tartozik, így az ÁFA  összege/mértéke a Vállalkozó által benyújtott számlán nem szerepelhet.

Szerződő felek kijelentik, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok és egyikőjüknek sincs olyan jogállása, amely szerint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvényben meghatározottak alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

Ezen vállalkozói díj – amely a munkahelyi adottságok, az „Ajánlati dokumentáció” és annak Vállalkozó részéről történő felülvizsgálata figyelembe vételével került kimunkálásra – a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költségét tartalmazza. Ezen díjon felül Vállalkozó egyéb költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen nem kötelezheti Megrendelőt.

Ezen vállalkozói díj magába foglalja különösen:

· a kivitelezéshez szükséges – Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb engedélyekkel kapcsolatos,

· a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásaival kapcsolatos,

· a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos,

· több vállalkozó esetén az együttműködési,

· anyagbeszerzési,

· szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,

· valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási,

· különleges körülmények, akadályoztatás miatti,

· bér és járulékai,

· szerződés szerinti fenntartási,

· jótállási, szavatossági,

· helyszíni adottságok és körülmények miatti,

· kitűzési,

· a felvonulási és ideiglenes melléképítményi (központi és vonali),

· az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, mintavételi és minősítési tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési,

· a kötelezően előírt minőségtanúsítási,

· a munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges helyreállítási,

· a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos,

· a szállító utak karbantartási, helyreállítási,

· és minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld. forgalomterelés, időjárási körülmények, tartalék, stb.)

· banki,

· a bruttó fedezeti (úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, főépítés-vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség),

· az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségeket.

3) Teljesítési határidő: 

Kezdés: 2009.04.15
A kivitelezés befejezési határideje: 2009.07.15.

A teljesítés időpontja: az átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. 
A Megrendelő előteljesítést elfogad, rész-számlázásra nem nyújt lehetőséget. 

4.)  Munkaterület biztosítása:

1. A munkaterületet a Megrendelő legkorábban a szerződés aláírását követően– figyelemmel a kezdési a felek által előre egyeztetett időpontban - biztosítja. Vállalkozó a Megrendelő által az átadásra megfelelően felkínált munkaterületet köteles átvenni. 

A felvonulási területek, anyagnyerő-helyek és anyaglerakó-helyek biztosítása a Vállalkozó feladata.

2. A felvonulási területek, depóniahelyek végleges kijelölését, a Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

A kiviteli munkák végzéséhez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – jóváhagyások, vélemények, hozzájárulások (pl.: közterület-foglalási, munkakezdési, stb.) beszerzése a Vállalkozó feladata, melyet saját költségére végez.

3. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.

4. Amennyiben a munkaterület balesetveszélyt okozna, annak elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásait. A fentiek hiánya miatt az esetlegesen előforduló káreseményekért, valamint harmadik személy részére okozott kárért is Vállalkozó felel. A munkaterület átvétele után a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi szabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.

5. Vállalkozó a munkaterület átadását követően információs táblát helyez el, ahol a környék lakosságát tájékoztatja az alábbiakról:

· beruházó neve, címe

· kivitelező neve, címe, felelős építésvezetőjének neve

· az építési műszaki ellenőr neve

· az elvégzendő munka rövid ismertetése

· kezdési és befejezési határidő

5)   A szerződéses munkákra vonatkozó minőségi és egyéb követelmények:

1. Az építési napló-vezetés kötelezettsége:

a) A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet szerint, és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplót Vállalkozó az építési munkaterület – jelen szerződés 4.1. pontja szerinti – átadásával egyidejűleg köteles megnyitni, s abban az átadás-átvételi időpontot, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével rögzíteni. 

b) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

c) A Vállalkozó szükség szerint tervezői művezetést biztosít a szerződés keretén belül. A tervező naplóbejegyzései csak a Megrendelő képviselőjének ellenjegyezésével érvényesek. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az alvállalkozói naplók bejegyzései a Megrendelő felé nem jogérvényesek.

d) Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

(a.) Vállalkozó részéről

Név: 
Miklós Norbert
Cím: 
9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.
Telefon: 30/247-0063

Telefax: 94/343-390
(b.) Megrendelő részéről

Név: 
Vertetics István
Cím:
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Telefon:96/596-007

Telefax: 96/596-005
(c.) Vállalkozó részéről
Név: 
Szabó Károly
Cím: 
9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.
Telefon: 30/247-0021

Telefax: 94/343-390

(d.) Megrendelő részéről

Név: Kiss József
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 14.
Telefon: 06/70/314-5689
Telefax:  –
2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a munka eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

3. A Vállalkozó a vonatkozó szabványok előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállalja.

Megrendelő csak megfelelő minőségű teljesítést fogad el.

Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és az Ajánlati dokumentációban meghatározott feladatait a műszaki, minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával végrehajtani. Vállalkozó vállalja, hogy a megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben.

4. A Vállalkozónak be kell tartania az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült munka minőség tanúsításánál a kötelező Nemzeti Szabványokban foglaltakat.
5. A tervtől eltérő beépítendő anyagokat és az alkalmazni kívánt technológiákat a Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóváhagyatni, s ehhez az utasítás tervezeteket a munka megkezdése előtt legalább 5 nappal átadni. A Megrendelő megbízottja felülvizsgálatát 3 napon belül elvégzi és annak eredményét a benyújtott utasításokra írásban megadja.

6. A munkálatok megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői felülvizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges jóváhagyások beszerzése alól.

7. A Megrendelő megbízottjának jóváhagyása a Vállalkozó teljeskörű felelősségét nem csorbítja.

8. A megfelelő minőség teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:

-  A felhasználandó anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási engedély, Megfelelőség igazolás, stb.) - szállítás, beépítés előtt -, illetve a technológiai tervet jóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek.
-  A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek    beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik.
 -    A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.

· Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

· Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni.
· A Megrendelő ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre.

· A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban köteles értesíteni. 

10. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz.

11. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

12. A Vállalkozó saját minőségügyi rendszeréről a Megrendelőt írásban tájékoztatja, és lehetővé teszi annak szükséges mértékű felülvizsgálatát, és azt a Megrendelővel jóváhagyatja.

13. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

14. Vállalkozó a szerződéskötést követő 15 napon belül, de legkésőbb az érintett munkanem megkezdéséig köteles a Megrendelővel elfogadtatni a minőségtanúsítást végző laboratóriumokat, intézeteket.

15.Az építés miatti korlátozások: A Vállalkozó köteles a szervezés főbb térbeli, időbeni és mindennemű, a környezet korlátozásával járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni.

16. A műszaki ellenőrzés gyakorisága: A szerződő felek megállapodnak, hogy műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 8 naponként kerül sor. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

6.) Az elkészült létesítmény műszaki átadás-átvétele

1. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készrejelentése alapján.  Megrendelő a Vállalkozó értesítése alapján hívja meg az illetékes hatóságokat és lefolytatja az eljárást. 

2. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült.

3. A műszaki átadás-átvétel csak akkor fejezhető be, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítási dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadási dokumentációt a Megrendelő részére 4 példányban átadta.

 4. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

· karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat,

· építési naplók másolatait,

· a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 

· a minőségtanúsítási dokumentációt,


= minőségtanúsítási jegyzőkönyveket,


= mérési jegyzőkönyveket,


= szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket,


= nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait,


= tervezői és kivitelezői nyilatkozatokat,

5. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy megbízottja az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti. 

     Az átvételre jogosult személy: Vertetics István
     A teljesítés igazolására jogosult és köteles, Megrendelő által kijelölt személy: Kiss József
7.) Fizetési feltételek

Megrendelő a műszaki ellenőr, valamint a teljesítésigazolásra jelen szerződés 6.) 5. pontjában kijelölt személy által előzetesen igazolt, a Vállalkozó által a jogszabályoknak és e szerződésnek megfelelően benyújtott számlát a beérkezéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00146562-00100001 számú bankszámlájára. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőnek a vállalkozói díj megfizethetősége érdekében a 19. pont szerinti együttes adóigazolást át kell adnia.

A Megrendelő előteljesítést elfogad, rész-számlázásra nem nyújt lehetőséget.

A számla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel és szükséges dokumentációk (építési napló, megvalósulási terv, minőségi tanúsítványok, pótmunka részletezése, jóteljesítési biztosíték) átadása. 
A tartalékkeret felhasználása a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott ajánlat és a pótmunka megrendelése esetén igazolt tételes felméréssel lehetséges.

Megrendelő vállalja, hogy fizetési késedelem esetén a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot fizet Vállalkozó számára.

8.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

1. Jótállás és a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezések 

a) A Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 5 év teljes körű jótállást vállal. 

b) Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.

c) A Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő”-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

d)  A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként.

e) A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni

f) Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.

 g) A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 
- amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 15 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó  terhére. 

2. Kötbérek

a) Késedelmi kötbér: Vállalkozó vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén minden késedelmes nap után késedelmi  kötbérként Megrendelő részére a nettó vállalási ár 0,5 %-át fizeti meg naponta, mely maximum a meghiúsulási kötbér összegét (a nettó vállalási ár 20%-át) érheti el. 

b) Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre Megrendelő részére naponta a fenti, késedelmi kötbérre vonatkozó kulcsok szerint számított kötbért fizeti.

c) Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem  teljesít, a Megrendelő részére a nettó vállalási ár 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet.

3. Biztosítékokra vonatkozó szabályok 
a) Vállalkozó „Teljesítési Biztosítékot” köteles szolgáltatni 1.000.000,- Ft - azaz Egymillió Ft. összegben, mely a szerződéskötés időpontjától az eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjáig kell, hogy érvényes legyen. A biztosíték nyújtásának lehetséges módjait az „Ajánlati felhívás” tartalmazza. A biztosíték megléte a szerződés aláírásának feltétele.

b) Vállalkozó „Jóteljesítési Biztosítékot” köteles szolgáltatni 2.000.000,- Ft azaz Kettőmillió Ft összegben, melynek futamideje a teljes jótállási időszak. Ezt követően a jóteljesítési biztosíték fel nem használt részét a Megrendelő 30 napon belül visszafizeti a Vállalkozó jelen szerződés 7. pontjában megjelölt bankszámlájára. 

Ezen biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig rendelkezésre kell bocsátani. A biztosíték nyújtásának lehetséges módjait az „Ajánlati felhívás” tartalmazza. 

c) A Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékra vonatkozó garanciát a tényleges teljesítési határidőig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

d) Amennyiben a biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, a  bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján.

9.) Felelősségbiztosítás

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, mely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkezik. 

Vállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásának időpontjában érvényes, teljes körű, az alábbi feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik:

A biztosításnak ki kell terjednie:

· a szerződésen kívül okozott károkra,

· harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,

-  valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károkra,            

-  az alvállalkozókra is kiterjesztve. 

A biztosítás időtartama a végszámla Megrendelő által történő aláírásáig érvényes. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül, és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 

A kárveszélyt a Vállalkozó viseli:

- A saját tulajdonában lévő gépek, szállítóeszközök, szerszámok és berendezések;

  - Az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtéig az általa teljesített szolgáltatások; valamint

  - A szerződéses tevékenysége következtében előálló, harmadik személyeket érintő balesetek    körében.

10.) Alvállalkozók 

Amennyiben a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozót vesz igénye, úgy tudomásul veszi, hogy:

1. A Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át és a munkák egyes részeit sem adhatja az ajánlattól eltérően alvállalkozásba.

2. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az Alvállalkozókkal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

11.) Kapcsolattartás

A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni Megrendelő nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.


Megrendelő, képviselői:


Megrendelő képviselője: Vertetics István

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

 
Tel.: 
96/596-007

Fax: 96/596-005

Műszaki ellenőr neve: Kiss József

Címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 14.

Tel./fax: 06/70-314-5689

Vállalkozó képviselői:


Neve:
Miklós Norbert

Címe:
9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.

Telefon: 30/247-0063

Vállalkozó helyszíni építésvezetője: Szabó Károly

Címe:
9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.

Telefon: 30/247-0021
12.) Szerződésszegés és következményei

1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, ha

· késedelmesen teljesít,

· hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét,

· a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

Vállalkozó vállalja, hogy szerződésszegés esetén a jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott, vonatkozó kötbéreket fizeti Megrendelő számára. Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

2. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül. Ezen esetben Megrendelő jogosult a 8.2. pont szerinti meghiúsulási kötbérre, illetve az ezt meghaladó kára megtérítésére is. 

3. A Megrendelő a szerződésszegésből eredő, jogszabályban, illetve fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az esetben az egész szerződésre nézve gyakorolhatja, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan használhatók fel.

4. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti.

5. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

· bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 

· bizonyítják, hogy kötelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Nem mentesülnek a szerződő felek a nemteljesítés, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta,  vagy megnehezítette azt. 

13.) A teljesítés lehetetlenné válása:

 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és:

a)   A lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót  az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj arányos része illeti meg.

b)   A lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

c)   A lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, a lehetetlenülés szabályait kell alkalmazni.

14.) A szerződés módosítása 

Tekintettel a Kbt. 303. §-ára, Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződést csak abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

15.) A szerződésben nem szabályozott kérdések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet, továbbá a jelen szerződésben hivatkozott jogszabályok, valamint 18.) pontban felsorolt dokumentumok az irányadók.

16.) Egyéb megállapodás

1. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993.(XII.26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról valamint a tűzvédelemről szóló 35/1996.(XII.29.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles betartani.

2. A Vállalkozó a munka megkezdése előtt 2 héttel köteles a munkavégzéssel érintett lakosságot – postaládába helyezett - szórólapokkal értesíteni a kezdés időpontjáról, a szerződés szerinti befejezési időpontról és az esetleges akadályoztatásról.

17.) Vitás kérdések rendezése

Vitás kérdésekben felek tárgyalás útján próbálnak megegyezni, amennyiben ez sikertelen, úgy hatáskörtől függően a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, vagy a Soproni Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

18.) A következő dokumentumok ezen szerződés részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

· Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

· Ajánlat

· Közbeszerzési eljárás dokumentumai

· Tervdokumentációk

· Műszaki ütemterv

· Igazolás felelősségbiztosítási szerződésről
19.) Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél 2009. január 1. napjától kezdődően az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra is, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott vállalkozói díjat vagy annak bármely részét a fent meghatározott jogszabályhely alapján 2009. január 1. napját követően csak abban az esetben fizetheti ki részére, ha igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kapuvár, 2008. október 31.
Hámori György

Borsodi Tamás

Boda Csaba
       Széll László
   polgármester

címzetes főjegyző

 főmérnök
vállalkozási csop. vez
Megrendelő
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