

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről

név: Kapuvár, Acsalag, Beled, Bősárkány, Bányogyszovát, Egyed, Mihályi, Rábaszentmiklós, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, Vásárosfalu konzorciuma
/képviselet: Hámori György Kapuvár polgármestere/
székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
adószám: 15728025-2-08

mint megrendelő, – a továbbiakban: Megrendelő –
másrészről

név: KOMPLEX PROJEKT Kft.
/képviselet: Kaposváriné Horváth Katalin ügyvezető/
székhely: 9023 Győr, Török István u. 25.
adószám: 13580083-2-08
bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11737007-29906118

mint vállalkozó, – a továbbiakban: Vállalkozó – között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a Megrendelőnek adott árajánlatnak megfelelően „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” címmel, a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” című, NYDOP-3,2.1/B-12 kódszámú pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítését.

Elkészítendő munkarészek :

- Tervjegyzék
- Felmérési terv
- Átnézeti helyszínrajz
- műszaki leírás
- helyszínrajz
- keresztmetszelvények
- tételesen beárazott méret- és mennyiség kimutatás

2. A Vállalkozó a terveket a 6 példányban adja át a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a fenti példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat külön térítés ellenében a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A térítés díját a felek a jelen szerződés 6. pontjában – a pótpéldányokra is – külön rögzítik.

3. A teljesítés módja: A Vállalkozó a terveket közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A felek a postai feladást kizárják.

4. A teljesítés helye: A teljesítés a 3. pont szerinti közvetlen kézbesítéssel a Megrendelő székhelyén, nevezetesen 9330 Kapuvár, Fő tér 1. sz. alatt történik. A terveket a Megrendelő képviselőjének, Hámori György polgármesternek személyesen kell átadni.

5. A teljesítési határidő: A felek megállapítják, hogy a szerződés 1. pontjában megjelölt tervet a Megrendelő részére a Vállalkozó 2013. február 15-ig köteles átadni. A Vállalkozó ezen határidőn belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a Megrendelő az előzetesen elkészített terveket köteles átvenni.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tervezési díj összege önkormányzatunként a következő és a számlákat önkormányzatunként kell kiállítani:

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 121205

1. oldal, összesen: 5

Település	Tervezési költség
Acsalag	150000
Bágyogszovát	150000
Beled	600000
Bősárkány	150000
Egyed	150000
Kapuvár	166000
Mihályi	100000
Rábaszentmiklós	300000
Sopronnémeti	150000
Szany	100000
Szár föld	200000
Vásárosfalu	284000
Összesen:	2500000
27% Áfa	675000
Mindösszesen	3175000

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés 2. pontja szerint további tervpéldányokat igényel, úgy ebben az esetben példányonként további 5.000,-Ft + 27% ÁFA/db=6.350,-Ft azaz Hatezerháromszázötven forint/db összeget fizet a Vállalkozónak.

7. Fizetési határidő: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a tervek igazolt átvételét követően jogosult számlázni, a Megrendelő pedig a teljesítést követően 90 napon belül a számla összegét a Vállalkozónak az OTP Bank Rt-nél vezetett 11737007-29906118 számú bankszámlájára való átutalással kifizetni.

8. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés 6. pontjában meghatározott vállalkozói díj teljes egészében rendelkezésére áll.

9. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásától számított 3 napon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel, illetve az ebből eredő módosítással kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a kiegészítő adatokat a Vállalkozó szerzi be, úgy erre a felek külön díjazásra vonatkozó megállapodást kötnek.

10. A Megrendelő a tervezéyztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Hámori György polgármestert bízta meg, a Vállalkozó részéről a Megrendelővel a kapcsolatot Kaposváriné Horváth Katalin ügyvezető tartja.

11. A szerződő felek bármelyik fél részéről történő késedelem esetére az alábbiak szerint állapodnak meg: A Vállalkozó részéről a tervek késedelmes átadása esetén minden késedelmi napra tervenként 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint késedelmi kötbért állapítanak meg. A Megrendelő – terv-fajtként – legfeljebb 5 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat. Ha a Megrendelő a 7. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a teljes késedelem idejére a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése által megállapított késedelmi kamat megfizetésére köteles.


12. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.


A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Vállalkozó szellemi alkotásának minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át.

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Kelt: Kapuvár, 2012. 12. 05.


Hámori György Borsodi Tamás
Polgármester, címzetes főjegyző
Kapuvár Városi Önkormányzat
Megrendelő


KOMPLEX PROJEKT Szolgáltató Kft.
9023 Győr, Török István u. 25.
9013 Győr, Pf.: 262
Adószám: 13580083-3-08
OTP Rch: 1193001-29906118
Kapuváriné Horváth Katalin
ügyvezető
Komplex Projekt Kft
Vállalkozó

Konzorciumi tagok jóváhagyása, jóváhagyó kötelezettségvállalók:

2. Konzorciumi tag


Szilágyi Andrásné polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Acsalag Községi Önkormányzat

P.H.

3. Konzorciumi tag



Tompáné Balogh Mária polgármester és dr. Gál László jegyző
Beled Város Önkormányzata

P.H.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 121205


3. oldal, összesen: 5

4. Konzorciumi tag


.....
Horváth László polgármester és Szakács Krisztián jegyző
Bágyogszovát Község Önkormányzata


P.H.

5. Konzorciumi tag


.....
Szalay Imre polgármester és Dr. Molnár Erika jegyző
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata


P.H.

6. Konzorciumi tag


.....
Vadosné Varga Katalin polgármester és Szakács Krisztián jegyző
Egyed Község Önkormányzata

P.H.

7. Konzorciumi tag


.....
Csítei Gábor polgármester és Ottlákán Roland Olivér jegyző
Mihályi Község Önkormányzata

P.H.

8. Konzorciumi tag


.....
Németh Szabolcs polgármester és Dóka Zoltánné jegyző
Rábaszentmiklós Község Önkormányzata

P.H.

9. Konzorciumi tag

Bognár Sándor Pálfi Zoltán

Bognár Sándor polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Sopronnémeti Község Önkormányzata



10. Konzorciumi tag

Németh Gergely Funtek János

Németh Gergely polgármester és Funtek János jegyző
Szany Nagyközség Önkormányzata



11. Konzorciumi tag

Horváth Ferenc Pintér Róbert

Horváth Ferenc polgármester és Pintér Róbert jegyző
Szárföld Község Önkormányzata



12. Konzorciumi tag

Molnár Sándor Dr. Gál László

Molnár Sándor polgármester és Dr. Gál László jegyző
Vásárosfalú Község Önkormányzata



